

Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss	Vorlage Nr. Amt/000330 vom 18.06.2020
	Amt / Abteilung: Bau- und Planungsamt
Bezeichnung der Vorlage: Sanierung der Sprunggrube mit Laufbahn an der Rüm-Hart Schule hier: Auftragsvergabe	Genehmigungsvermerk vom: 22.06.2020 Der Amtsdirektor
	Sachbearbeitung durch: Herr Pielke

Sachdarstellung mit Begründung:

Im Jahr 2012 wurde für die Sportanlage der Grundschule ‚Rüm-Hart‘ in der Stadt Wyk auf Föhr der Neubau eines Kleinspielfeldes mit Kunststoffbelag und die Erneuerung der bestehenden Tennen-Laufbahn mit Weitsprunganlage geplant.

Die Ausschreibungsergebnisse der damals durchzuführenden Gesamt-Maßnahme überschritten den vorgesehenen Haushaltsansatz deutlich. So wurde die Umsetzung der Erneuerung der Laufbahn mit Weitsprung aus der Maßnahme vorläufig gestrichen und für einen 2.BA zurückgestellt

Der Wunsch zur Sanierung der Tennen-Laufbahn mit Weitsprunganlage besteht seitdem weiterhin. Die Anlage befindet sich unverändert in schlechtem Zustand und kann nur wiederkehrend notdürftig instandgehalten und für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Eine Sanierung nach Entwurf von 2012 konnte bisher wegen fehlender Finanzmittel nicht umgesetzt werden.

Die dringend notwendige Sanierung soll nun im Jahr 2020 umgesetzt werden. Der Kostenansatz beläuft sich auf 87.392,97 € brutto, weiterhin erhält das Amt Föhr-Amrum für die Umsetzung der Maßnahme einen Zuschuss in Höhe bis zu 43.696,49 € aus der Förderung von kommunalen Sportstätten in Schleswig Holstein.

Für die Baumaßnahme „Sanierung der Sprunggrube und der Laufbahn an der Rüm-Hart Schule“ wurde eine beschränkte Ausschreibung gemäß VOB/A über das E-Vergabe Portal BI-Medien für die Erdarbeiten, sowie die Lieferung und Montagearbeiten der Sprunggrube durchgeführt. Zum Eröffnungstermin am 11.06.2020 um 14.30 Uhr lagen laut Niederschrift der Verdingungsverhandlung 3 Angebote vor. Nebenangebote waren nicht zugelassen. Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Bau- und Planungsamt des Amtes Föhr-Amrum.

1. Wertungsstufe: Prüfung der Vollständigkeit

Alle Angebote sind rechtzeitig eingegangen und waren ordnungsgemäß verschlossen.

Die Angebotsendsummen nach der 1. Wertungsstufe stellen sich wie folgt dar:

P1	Wyker Tiefbau GmbH und Co. KG, Kohharder Weg 10, Wyk	59.323,65 € brutto
P2	---	68.419,78 € brutto
P3	---	60.109,47 € brutto

Prüfung der Eignung der Bieter nach § 16 Abs. 2 VOB/A

Eine Prüfung der Nachweise zur Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit entsprechend § 6 VOB/A wurde im Vorwege des Verfahrens mit positivem Ergebnis durchgeführt. Die entsprechenden Nachweise wurden eingesehen. Die Unternehmen sind als zur Durchführung der Baumaßnahme geeignet einzustufen.

Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote nach § 16 Abs. 3 VOB/A

Bieter P1: Wyker Tiefbau GmbH & Co. KG

I. Rechnerische Prüfung

Die rechnerische Prüfung ergab kleine Rechenfehler. Es wurden 2 % Nachlass ohne Bedingungen gewährt.

II. Technische Prüfung

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der Leistungsbeschreibung.

III. Wirtschaftliche Prüfung

Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

Bieter P3: ---

I. Rechnerische Prüfung

Die rechnerische Prüfung ergab keine Rechenfehler. Es wurden keine Nachlässe, Bedingungen oder Skonti gewährt.

II. Technische Prüfung

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der Leistungsbeschreibung.

III. Wirtschaftliche Prüfung

Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

Bieter P2: ---

I. Rechnerische Prüfung

Die rechnerische Prüfung ergab keine Rechenfehler. Es wurden keine Nachlässe, Bedingungen oder Skonti gewährt.

II. Technische Prüfung

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der Leistungsbeschreibung.

III. Wirtschaftliche Prüfung

Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

Nach Wertung aller Stufen, ergibt sich folgende Rangfolge:

P1	Wyker Tiefbau GmbH und Co. KG, Kohharder Weg 10, Wyk	58.137,18 € brutto
P3	---	60.109,47 € brutto
P2	---	68.419,78 € brutto

Bei der Beurteilung der Preise sind keine Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten aufgetreten. Es lassen sich aus den verbliebenen Angeboten keine Formen des wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens erkennen. Die Einheitspreise unterwerfen sich den üblichen kalkulatorischen Schwankungen. Hinweise auf Mischkalkulationen lassen sich nicht erkennen.

Kostenverfolgung

Die Haushaltsmittel für die Baumaßnahme wurden im Haushalt des Amtes Föhr-Amrum berücksichtigt.

Beschlussempfehlung:

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Sanierung der Sprunggrube und der Laufbahn an der RHS auf das wirtschaftlichste Angebot des Bieters Wyker Tiefbau GmbH & Co. KG, Kohharder Weg 10, 25938 Wyk auf Föhr zu festen Einheitspreisen und zum Nachweis zu erteilen. Die Auftragssumme bildet sich aus den Nettoeinheitspreisen und den Auftragsmengen zu **58.137,18 € brutto**.

Aufgrund der endenden Zuschlagsfrist zum 10.07.2020 und der Beauftragung zum 23.06.2020 hat der Amtsdirektor gemäß § 15b Abs. 7 der Amtsordnung in Verbindung mit § 55 Abs. der Gemeindeordnung entschieden, den Auftrag gemäß des Vergabevorschlags vergeben wird.

Die Eilentscheidung des Amtsdirektors wird zur Kenntnis genommen.