

# Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<b>Vorlage Nr. Amt/000397/9</b>  vom 04.01.2023 Amt / Abteilung: <b>Bau- und Planungsamt</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Sanierung Öömrang Skuul 2.+3. Bauabschnitt Auftragsvergabe: Elektroinstallation - vorgezogene Maßnahmen (Baustelleneinrichtung und Demontagen)</b>	Genehmigungsvermerk vom: 03.05.2001  Der Amtsdirektor  Sachbearbeitung durch: Frau Kriegeskorte

## Sachdarstellung mit Begründung:

Für die Baumaßnahme „Sanierung der Öömrang Skuul 2. + 3. Bauabschnitt in Nebel/Amrum“ wurde eine Freihändige Vergabe für die vorgezogenen Maßnahmen der Elektroinstallation (Baustelleneinrichtung und Demontagen) am 29.11.2022 nach VOB/A durchgeführt.

Im Rahmen der Freihändigen Vergabe wurden fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Firmen haben die Vergabeunterlagen von der BI\_Medien-Plattform heruntergeladen. Zum Eröffnungstermin am 21.12.2022 um 10:27 Uhr lagen laut Niederschrift der Angebotseröffnung 1 Angebot vor. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

## Angebotsprüfung und Vergabevorschlag gem. § 16 VOB/A

- 1 Angebot wurde abgegeben.
- 1 Angebot ist nach § 16 Abs.1 Nr.1 VOB/A uneingeschränkt wertbar.

## Submissionsprotokoll

Nr.	Name des Bieters	Angebotssumme (brutto)	Neben- angebot	Nachlass
1	Chr. P. Andresen GmbH & Co., Niebüll	48.468,14 €	-	-

## 1. Formale Prüfung der Angebote gemäß VOB / A § 16 Abs. 1

Das in der Wertung verbliebene Angebot wurde auf Vollständigkeit überprüft. Dabei wurde folgendes festgestellt:

- Das Angebot des Bieters ist frist- und formgerecht eingegangen.
- Das Angebot des Bieters ist rechtsverbindlich unterschrieben / signiert.
- Das Angebot des Bieters enthält alle geforderten Einzelpreise.
- Änderungen in den Vergabeunterlagen wurden nicht festgestellt.
- Der Bieter gewährt keinen Nachlass.
- Nachunternehmer wurden nicht benannt.
- Die geforderten Formblätter des Bieters liegen dem Angebot bei.

### **1.1 Formale Prüfung der Angebote**

Nach formaler Prüfung des Angebotes wurde festgestellt, dass der Bieter nicht auszuschließen ist.

## **2. Rechnerische Prüfung der Angebote**

Die rechnerische Prüfung des Angebotes erfolgte mit Hilfe der EDV und unter Berücksichtigung der ggf. eingeräumten Nachlässe.

Nach rechnerischer Prüfung des in der Wertung verbleibenden Angebotes ergeben sich folgende Angebotssummen zur Wertung in € einschließlich 19 % Mehrwertsteuer:

Nr.	Name des Bieters	Angebot (brutto)	Angebot (netto)	Prozent
1	Chr. P. Andresen GmbH & Co., Niebüll	48.468,14 €	40.729,53 €	100,0 %

---

## **3. Fachtechnische Prüfung**

### **Bieter 1 : Chr. P. Andresen GmbH & Co., Niebüll**

#### **3.1 Fachtechnische Prüfung**

Keine Beanstandungen.

#### **3.2. Angebotssumme nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung**

**brutto € 48.468,14**

---

## **4. Eignungsprüfung sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der wertbaren Angebote**

### **4.1 Referenzen / Eignung**

- Firma Chr. P. Andresen GmbH & Co. ist dem Auftraggeber bekannt und für die Umsetzung der geplanten Arbeiten fachlich und personell geeignet.

### **4.2 Die formale Prüfung der zu wertenden Angebote gem. VOB führte zu folgendem**

#### **Ergebnis:**

- Die Prüfung hinsichtlich der Technik und Wirtschaftlichkeit hat keinerlei Beanstandungen ergeben.
- Sowohl Leistungsfähigkeit als auch Fachkunde und Zuverlässigkeit sind bei den Anbietern gegeben. Der Bieter verfügt gem. VOB/A § 16 Nr. 2 Abs. 1 über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel. Siehe hierzu die Angaben zum Eignungsnachweis nach VOB/A § 6 Nr. 3 Abs. 2.
- Die Preise sind auskömmlich und an die regionalen Preise sowie der aktuellen Wirtschaftssituation angepasst.
- Die Kosten gemäß bepreistem Leistungsverzeichnis vom 28.11.2022 wurden mit 43.547,94 € brutto ermittelt. Somit ist die Vergabe an den günstigsten Bieter wirtschaftlich vertretbar.

### **4.3 Aufklärung des Angebotsinhaltes gemäß § 15 VOB/A**

Es ist kein Aufklärungsgespräch nach § 15 VOB/A notwendig.

#### **4.4 Nachunternehmereinsatz**

Es wurde kein Nachunternehmereinsatz angezeigt.

#### **5. Zusammenfassung der Wertung / Vergabevorschlag**

Das Angebot der Firma Chr. P. Andresen GmbH & Co., Niebüll stellt sich nach Prüfung und abschließender Betrachtung als wirtschaftlich dar.

#### **Kostenaufstellung:**

<u>Kosten gemäß bepreistem LV vom 28.11.2022</u>	<u>brutto</u>	<u>43.547,94 €</u>
--	---------------	--------------------

<u>Angebot Firma CPA vom 14.12.2022</u>	<u>brutto</u>	<u>48.468,14 €</u>
---	---------------	--------------------

#### **6. Vergabevorschlag**

Ich schlage vor, unter Berücksichtigung von § 16 Nr.6 Abs.3 VOB/A auf das Angebot des günstigsten Bieters

**Chr. P. Andresen GmbH & Co.  
Bahnhofstraße 5  
25899 Niebüll**

den Auftrag für das Bauvorhaben:

**Öömrang Skuul, 2. + 3. Bauabschnitt –  
Elektroinstallation - vorgezogene Maßnahmen (Baustelleneinrichtung und  
Demontagen)**

über **48.468,14** inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu erteilen.

Grundlage bildet das Angebot vom 14.12.2022.

#### **Beschlussempfehlung:**

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Elektroinstallation - vorgezogene Maßnahmen (Baustelleneinrichtung und Demontagen) auf das vollständige Angebot des Bieters, **Chr. P. Andresen GmbH & Co., Bahnhofstraße 5, 25899 Niebüll**, zur vorläufigen Auftragssumme von 48.468,14 € brutto zu erteilen.

Aufgrund der endenden Zuschlagsfrist zum 17.01.2023 und der erforderlichen Beauftragung zum 12.01.2023 gem. des Vergabeablaufplans der Architekten, hat der Amtsdirektor gemäß § 15b Abs. 7 der Amtsordnung in Verbindung mit § 55 Abs.4 der Gemeindeordnung entschieden, dass der Auftrag gemäß des Vergabevorschlags vergeben wird.

Die Eilentscheidung des Amtsdirektors wird zur Kenntnis genommen.