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Sachdarstellung mit Begründung: 
Für die Baumaßnahme Umbau und Modernisierung des Schulgebäudes, Eilun-Feer-Skuul, 
Wyk auf Föhr sind die Gewerke aufgrund des Gesamtbauvolumens oberhalb des 
Schwellenwertes von 5,225 Mio. Euro in einem EU-weiten Vergabeverfahren durchzuführen. 
Für die Gewerke „Baustelleneinrichtung“ und „Abbrucharbeiten“ wurde ein offenes Verfahren 
gemäß VOB/A-EU durchgeführt.  
Zum Eröffnungstermin „Baustelleneinrichtung“ am 04.05.2017 lagen 3 Angebote vor. 
Zum Eröffnungstermin „Abbruch“ am 11.05.2017 lagen 2 Angebote vor. 
Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch die Steinwender Architekten GmbH 
 
Bei der Submission „Baustelleneinrichtung“ wurden folgende Angebotssummen verlesen: 
 

1 --- 308.677,49 € brutto 

2 BplusL Infra Log GmbH 220.939,33 € brutto 

3 --- 308.062,34 € brutto 

 
Bei der Submission „Abbrucharbeiten“ wurden folgende Angebotssummen verlesen: 
 

1 --- 595.072,52 € brutto 

2 S+B Industrieservice GmbH 443.219,55 € brutto 

 
 
1. Wertungsstufe: formale Prüfung der Angebote nach §16 Abs.1 VOB/A 

Im EU-Vergabeverfahren sind ausschließlich die Abgabe elektronischer, verschlüsselter 
Angebote zugelassen. Die abgegebenen Angebote erfüllen diese Anforderungen. 
 
Die abgegebenen Angebote sind vollständig. Fehlende Unterlagen konnten innerhalb der 
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nach VOB/A vorgesehen Frist abgefordert und vorgelegt werden.  
 
Nach formaler Prüfung der Angebote wurden keine Gründe festgestellt, die den Ausschluss 
eines Angebotes aus der weiteren Wertung begründen.  
 
2. Wertungsstufe: rechnerische Prüfung der Angebote  

Die rechnerische Prüfung der gewerteten Angebote erfolgte EDV-gestützt und ergab keine 
Abweichungen von den im Submissionstermin verlesenen Angebotssummen. 
 
Nach Wertung der beiden ersten Stufen, ergibt sich für die „Baustelleneinrichtung“ folgende 
Rangfolge: 
 

2 BplusL Infra Log GmbH 220.939,33 € brutto 

3 --- 308.062,34 € brutto 

1 --- 308.677,49 € brutto 

 
Nach Wertung der beiden ersten Stufen, ergibt sich für die „Abbrucharbeiten“ folgende 
Rangfolge: 
 

2 S+B Industrieservice GmbH 443.219,55 € brutto 

1 --- 595.072,52 € brutto 

 
 
 
 
3. Wertungsstufe: Eignungsprüfung sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der 
Angebote 
 
Baustelleneinrichtung: 

Die Fa. BplusL hat die nach Formblatt 124- Eigenerklärung zur Eignung aufgeführten 
Nachweise fristgerecht vorgelegt. Danach wurde die Eignung für die ausgeschriebenen 
Leistungen festgestellt. 
Die Angebote der drei Bieter weichen deutlich untereinander ab. Diese erheblichen 
Abweichungen sind auf die geringe Zahl der eingegangenen Angebote sowie die gute 
Konjunktur zurückzuführen. 
Das Angebot der Fa.BplusL Infra Log GmbH liegt ca. 14% über den von Steinwender 
Architekten GmbH zum Leistungsverzeichnis ermittelten Kosten. Die von BplusL 
angebotenen Preise erscheinen zwar niedrig, allerding nicht unangemessen niedrig. Die 
Angebotspreise können als wirtschaftlich angemessen gesehen werden. 
Bei der Beurteilung der Preise sind keine Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten aufgetreten. 
Es lassen sich aus den verbliebenen Angeboten keine Formen des 
wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens erkennen. Die Einheitspreise unterwerfen sich den 
üblichen kalkulatorischen Schwankungen. Hinweise auf Mischkalkulationen lassen sich nicht 
erkennen. 
 
 
Abbrucharbeiten: 
Die Fa. S+B Industrieservice ist präqualifiziert. Nach Durchsicht und Prüfung der im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Unterlagen wird festgestellt, dass die Eignung für 
die ausgeschriebenen Leistungen gegeben ist. 
Die Angebote der zwei Bieter weichen deutlich voneinander ab. Diese erhebliche 
Abweichung ist auf die geringe Zahl der eingegangenen Angebote sowie die gute Konjunktur 
zurückzuführen. 
Das Angebot der Fa.S+B Industrieservice GmbH liegt ca. 15% unter den von Steinwender 
Architekten GmbH zum Leistungsverzeichnis ermittelten Kosten. Die von S+B angebotenen 
Preise erscheinen zwar niedrig, allerding nicht unangemessen niedrig. Die Angebotspreise 
können als wirtschaftlich angemessen gesehen werden. 
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Bei der Beurteilung der Preise sind keine Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten aufgetreten. 
Es lassen sich aus den verbliebenen Angeboten keine Formen des 
wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens erkennen. Die Einheitspreise unterwerfen sich den 
üblichen kalkulatorischen Schwankungen. Hinweise auf Mischkalkulationen lassen sich nicht 
erkennen. 
 
 
 
 
Zusammenfassung/Vergabevorschlag: 
 
Baustelleneinrichtung:  
Das Angebot der BplusL Infra Log GmbH stellt sich nach Zusammenfassung aller 
Wertungsstufen als günstigstes Angebot sowie wirtschaftlich und angemessen dar.  
 
Abbrucharbeiten: 
Das Angebot der S+B Industrieservice GmbH stellt sich nach Zusammenfassung aller 
Wertungsstufen als günstigstes Angebot sowie wirtschaftlich und angemessen dar. 
 
 
Kostenverfolgung: 
 
Baustelleneinrichtung: 
Das angesetzte Budget für die Vergabeeinheit Baustelleneinrichtung beträgt 190.400,00 
EUR brutto. Das Angebot der Fa. BplusL beträgt 220.939,33 EUR brutto und liegt damit 14% 
über dem veranschlagten Budget. 
 
Abbrucharbeiten: 
Das angesetzte Budget für die Vergabeeinheit Abbrucharbeiten beträgt 525.980,00 EUR 
brutto. 
Das Angebot der Fa. S+B Industrieservice beträgt 443.219,55 EUR brutto und liegt damit 
15% unter dem veranschlagten Budget. 
 
 
 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit hinsichtlich des Bauzeitenplanes und der 
durchzuführenden hochbaulichen Planungsarbeiten, erfolgte die Auftragsvergabe 
gemäß § 4 (2), Ziffer 11 der Hauptsatzung des Amtes Föhr-Amrum durch eine 
Eilentscheidung der Amtsdirektorin. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Auf Grundlage ihres Angebotes vom 03.05.2017 wird die BplusL Infra Log GmbH, Niederdorf 
für die Baustelleneinrichtung in der Maßnahme Umbau und Modernisierung Schulgebäude, 
Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 220.939,33 € beauftragt. 
 
Auf Grundlage ihres Angebotes vom 10.05.2017 wird die S+B Industrieservice GmbH, 
Kamp-Lintfort für die Abbrucharbeiten in der Maßnahme Umbau und Modernisierung 
Schulgebäude, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 443.219,55 € 
beauftragt. 
 
Die Eilentscheidung der Amtsdirektorin wird hiermit zur Kenntnis genommen. 
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