

# Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Haupt- und Finanzausschuss Amtsausschuss</b>	<b>Vorlage Nr. Amt/000274/6</b>  vom 09.03.2018
	Amt / Abteilung: <b>Bau- und Planungsamt</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Eilun-Feer-Skuul in Wyk auf Föhr, Grundsanierung hier: Auftragsvergaben - Tischlerarbeiten Innentüren</b>	Genehmigungsvermerk vom: 19.03.2018  Die Amtsdirektorin
	Sachbearbeitung durch: Frau Falter

## Sachdarstellung mit Begründung:

Für die Baumaßnahme Umbau und Modernisierung des Schulgebäudes, Eilun-Feer-Skuul, Wyk auf Föhr sind die Gewerke aufgrund des Gesamtbauvolumens oberhalb des Schwellenwertes von 5,225 Mio. Euro in einem EU-weiten Vergabeverfahren durchzuführen.

Für das Gewerk „Tischlerarbeiten - Innentüren“ wurde ein offenes Verfahren gemäß VOB/A-EU durchgeführt.

Zum Eröffnungstermin am 14.02.2018 lagen 4 Angebote vor.  
Bei der Submission wurde folgende Angebotssumme verlesen:

11	Theodor Schulte GmbH, Saterland	274.614,47 € brutto
9	----	311.991,82 € brutto
10	----	322.717,98 € brutto
8	----	348.217,80 € brutto

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch die Steinwender Architekten GmbH

Das Angebot der Theodor Schulte GmbH als günstigster Bieter stellt sich nach Zusammenfassung aller Wertungsstufen als wirtschaftlich und angemessen dar.

Das vorbepreiste Leistungsverzeichnis für die Vergabeeinheit Tischlerarbeiten-Innentüren beträgt 292.033,14 EUR brutto.

Das Angebot der Fa. Theodor Schulte GmbH beträgt 274.614,47 EUR brutto und liegt damit ca. 6% unter den veranschlagten Schätzkosten.

**Aufgrund der Eilbedürftigkeit hinsichtlich des Bauzeitenplanes und der durchzuführenden hochbaulichen Planungsarbeiten, erfolgte die Auftragsvergabe gemäß § 4 (2), Ziffer 11 der Hauptsatzung des Amtes Föhr-Amrum durch eine Eilentscheidung der Amtsdirektorin.**

**Beschlussempfehlung:**

Auf Grundlage ihres Angebotes vom 13.02.2018 wird die Theodor Schulte GmbH, Saterland für die Tischlerarbeiten - Innentüren in der Maßnahme Umbau und Modernisierung Schulgebäude, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 274.614,47 € beauftragt.

**Die Eilentscheidung der Amtsdirektorin wird hiermit zur Kenntnis genommen.**