

# Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Amtsausschuss</b>	<b>Vorlage Nr. Amt/000301</b>  vom 03.04.2018 Amt / Abteilung: <b>Bau- und Planungsamt</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Reetdachsanierung, Amtsverwaltung Nebel auf Amrum hier: Auftragsvergabe</b>	Genehmigungsvermerk vom: 06.04.2018  Die Amtsdirektorin  Sachbearbeitung durch: Herr Pielke

## Sachdarstellung mit Begründung:

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Sanierung des Reetdaches, mit Einbringung der erforderlichen Dämmung am Gebäude, der Amtsverwaltung Nebel auf Amrum..

Für die Baumaßnahme „Reetdachsanierung der Amtsverwaltung Nebel auf Amrum“ wurde eine beschränkte Ausschreibung gemäß VOB/A zur Vergabe von Dämm- und Reetdacharbeiten durchgeführt. Zum Eröffnungstermin am 05.04.2018 um 14.30 Uhr lagen laut Niederschrift der Verdingungsverhandlung 2 Angebote vor. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Bau- und Planungsamt des Amtes Föhr-Amrum.

### 1. Wertungsstufe: Prüfung der Vollständigkeit

Alle Angebote sind rechtzeitig eingegangen und waren ordnungsgemäß verschlossen.

Die Angebotsendsummen nach der 1. Wertungsstufe stellen sich wie folgt dar:

2	Amrumer Reetdachdeckerei, Uasterstigh 74, 25946 Nebel	160.865,96 € brutto
1	---	250.167,33 € brutto

### Prüfung der Eignung der Bieter nach § 16 Abs. 2 VOB/A

Eine Prüfung der Nachweise zur Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit entsprechend § 6 VOB/A wurde im Vorwege des Verfahrens mit positivem Ergebnis

durchgeführt. Die entsprechenden Nachweise wurden eingesehen. Die Unternehmen sind als zur Durchführung der Baumaßnahme geeignet einzustufen.

### **Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote nach § 16 Abs. 3 VOB/A**

Bieter 2: Amrumer Reetdachdeckerei, Uasterstigh 74, 25946 Nebel

#### **I. Rechnerische Prüfung**

Die rechnerische Prüfung ergab einen Rechenfehler. Es wurden keine Nachlässe, Bedingungen oder Skonti gewährt.

#### **II. Technische Prüfung**

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der Leistungsbeschreibung.

#### **III. Wirtschaftliche Prüfung**

Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

Bieter 1: ---

#### **I. Rechnerische Prüfung**

Die rechnerische Prüfung ergab keine Rechenfehler. Es wurden keine Nachlässe, Bedingungen oder Skonti gewährt.

#### **II. Technische Prüfung**

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der Leistungsbeschreibung.

#### **III. Wirtschaftliche Prüfung**

Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

Nach Wertung aller Stufen und Berücksichtigung der Nachlässe, ergibt sich folgende Rangfolge:

2	Amrumer Reetdachdeckerei, Uasterstigh 74, 25946 Nebel	160.924,24 € brutto
1	---	250.167,33 € brutto

Bei der Beurteilung der Preise sind keine Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten aufgetreten. Es lassen sich aus den verbliebenen Angeboten keine Formen des wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens erkennen. Die Einheitspreise unterwerfen sich den üblichen kalkulatorischen Schwankungen. Hinweise auf Mischkalkulationen lassen sich nicht erkennen.

### **Kostenverfolgung**

Die Kosten für die Baumaßnahmen wurden in Höhe von rd. 161.000 € geschätzt und im Haushalt des Amtes Föhr-Amrum mit 165.000 € berücksichtigt.

**Beschlussempfehlung:**

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Reetdachsanierung auf das wirtschaftlichste Angebot des Bieters, Amrumer Retdachdeckerei, Uasterstigh 74, 25946 Nebel auf Amrum, zur vorläufigen Auftragssumme von 160.927,27 € brutto zu erteilen.