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Sachdarstellung mit Begründung: 
 
Bezugnehmend auf die Projektskizze der Gemeinde Nebel auf Amrum zur Besucherlenkung, 
Infrastrukturverbesserung und weiteren Attraktivitätssteigerung des ‚Naturerlebnisraum 
Vogelkoje Meeram‘, soll eine Umgestaltung des Parkplatzes am Klöwenhugh mit 
Bedarfshaltestelle und Errichtung eines Rad- und Wanderweges erfolgen. 
 
Für die Teilmaßnahme „Errichtung von Bedarfshaltestellen an der L 215“ wurde eine 
beschränkte Ausschreibung gemäß VOB/A zur Vergabe von Tief- und Straßenbauarbeiten 
durchgeführt. Zum Eröffnungstermin am 18.02.2016 um 14.30 Uhr lagen laut Niederschrift 
der Verdingungsverhandlung 3 Angebote vor. Nebenangebote waren nicht zugelassen. 
Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Bau- und Planungsamt des 
Amtes Föhr-Amrum. 
 
Die Planung wurde im Vorwege mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein abgestimmt und zur Ausführung genehmigt. 
 
1. Wertungsstufe: Rechnerische Prüfung und Prüfung der Vollständigkeit 
 
Alle Angebote sind rechtzeitig eingegangen und waren ordnungsgemäß verschlossen. 
Sämtliche Angebote sind rechtsgültig unterzeichnet. 
 
Die rechnerische Prüfung ergab keine Rechenfehler. Die Angebotsendsummen nach der 1. 
Wertungsstufe stellen sich wie folgt dar: 
 

1 Tiefbau Feddersen GmbH 46.208,50 € brutto 

2 --- 51.018,10 € brutto 

3 --- 53.195,98 € brutto 
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Prüfung der Eignung der Bieter nach § 16 Abs. 2 VOB/A 
 
Die Überprüfung wurde auf die Bieter der Nr. 1 – 2 beschränkt. 
Eine Prüfung der Nachweise zur Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
entsprechend § 6 VOB/A wurde im Vorwege des Verfahrens mit positivem Ergebnis 
durchgeführt. Die entsprechenden Nachweise wurden eingesehen. Die Unternehmen sind 
als zur Durchführung der Baumaßnahme geeignet einzustufen. 
 
Es ergibt sich nach Wertung möglicher Ausschlussgründe und der Eignung der Bieter 
folgende Rangfolge: 
 

1 Tiefbau Feddersen GmbH 46.208,50 € brutto 

2 --- 51.018,10 € brutto 

3 --- 53.195,98 € brutto 

 
 
Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote nach § 16 Abs. 3 
VOB/A 
 
1. Tiefbau Feddersen GmbH 
 
I.  Rechnerische Prüfung 
Die rechnerische Prüfung ergab keine Rechenfehler. Es wurden keine Nachlässe, 
Bedingungen oder Skonti gewährt. 
 
II. Technische Prüfung 
Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten 
Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung. 
 
III. Wirtschaftliche Prüfung 
Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen. 
 
 
2. --- 
 
I.  Rechnerische Prüfung 
Die rechnerische Prüfung ergab keine Rechenfehler. Es wurden keine Nachlässe, 
Bedingungen oder Skonti gewährt. 
 
II. Technische Prüfung 
Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten 
Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung. 
 
III. Wirtschaftliche Prüfung 
Auffälligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen. 
 
 
Nach Wertung aller Stufen, ergibt sich folgende Rangfolge: 
 

1 Tiefbau Feddersen GmbH 46.208,50 € brutto 

2 --- 51.018,10 € brutto 

3 --- 53.195,98 € brutto 

 
 
Bei der Beurteilung der Preise sind keine Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten aufgetreten. 
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Es lassen sich aus den verbliebenen Angeboten keine Formen des 
wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens erkennen. Die Einheitspreise unterwerfen sich den 
üblichen kalkulatorischen Schwankungen. Hinweise auf Mischkalkulationen lassen sich nicht 
erkennen. 
 
 
Kostenverfolgung  
Die Kosten für die Baumaßnahmen wurden im Haushalt der Gemeinde Nebel mit Mitteln in 
Höhe von 38.000,00 € berücksichtigt. Die derzeitig prognostizierten Mehrkosten betragen rd. 
8.200,00 € brutto. 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte wird vorgeschlagen, den Auftrag für 
die Tief- und Straßenbauarbeiten zur Errichtung von Bedarfshaltestellen an der L 215 auf 
das wirtschaftlichste Angebot des Bieters Tiefbau Feddersen GmbH & Co. KG, 
Kempergraben 13, 25917 Leck zu festen Einheitspreisen und zum Nachweis zu erteilen. 
Die Auftragssumme bildet sich aus den Nettoeinheitspreisen und den Auftragsmengen zu 
46.208,50 € brutto. 
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